
Kostenermittlung PA 4

Neubau für einen Bauhof an der Münchner Straße in 86316 Friedberg

Stadt Friedberg, Preisbasis BKI 2015, hochgerechnet auf Vergabezeitpunkt 2019

Kostenermittlung nach DIN 276 Menge E.P. brutto G.P. brutto Faktor KG brutto brutto/m2 BGF

Regionalf.: 1,10

Baupreisind.: 1,10 7.960 m2

1,21

Z.008 KG 100 EUR/E. EUR EUR EUR/m2 BGF

Z.009

Z.010 Summe KG 100 Grundstückskosten sind nicht Teil der Ermittlung

Z.011

Z.012

Z.013 KG 200 Herrichten und Erschließen EUR/E. EUR EUR EUR/m2 BGF

Z.014

Z.015 Erschließungskosten:

Z.016

Z.017 Wasserherstellungsbeitrag BGF: (8,00 EUR/m2 + 7% MwSt) 7.960,00 m2 8,86 € 70.600,00 €

Z.018 Wasserherstellungsbeitrag Grundstück: (1,50 EUR/m2 + 7% MwSt) 26.500,00 m2 1,61 € 42.600,00 €

Z.019 Kanalherstellungsbeitrag: 7.944,00 m2 13,00 € 103.300,00 €

Z.020 Elektro Netzanschluss, Netzanschluss und Baukostenzuschuss (BKZ): 1,00 pau 85.000,00 € 85.000,00 €

Z.021 Telekom 1,00 pau 20.000,00 € 20.000,00 €

Z.022 Roden, Bäume fällen etc. bauseits 0,00 pau 0,00 € 0,00 €

Z.023

Z.024 Summe Erschließung: 321.500,00 € 1,00 321.500,00 € 40,39 €/m2

Z.025

Z.026 Summe KG 200 321.500,00 € 40,39 €

Z.027

Z.028 KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion EUR/E. EUR EUR EUR/m2 BGF

Z.029 KG 310 Baugrube [BGI m3]

Z.030 KG 311 Baugrubenherstellung

Z.031 Spundwände (bis 10m unter GOK) entfällt Gebäude I 0,00 m2 150,00 € 0,00 €

Z.032 Gebäude II *) ohne Spundwände

Z.033 Gebäude III *) ohne Spundwände

Z.034

Z.035 Aushub, abfahren + entsorgen Gebäude I 10.612,50 m3 30,00 € 318.400,00 €

Z.036 Gebäude II 9.225,00 m3 30,00 € 276.800,00 €

Z.037 Gebäude III 10.425,00 m3 30,00 € 312.800,00 €

Z.038

Z.039 KG 313 Wasserhaltung

Z.040 Gebäude I Erdaushub, Pumpensumpf entfällt 0,00 Stck 510,00 € 0,00 €

Z.041 Leitungen entfällt 0,00 m 22,00 € 0,00 €

Z.042 Pumpe entfällt 0,00 Stck 140,00 € 0,00 €

Z.043 Unterhalt Pumpen entfällt 0,00 h 6,20 € 0,00 €

Z.044 Gebäude II Erdaushub, Pumpensumpf entfällt 0,00 Stck 510,00 € 0,00 €

Z.045 Leitungen entfällt 0,00 m 22,00 € 0,00 €

Z.046 Pumpe entfällt 0,00 Stck 140,00 € 0,00 €

Z.047 Unterhalt Pumpen entfällt 0,00 h 6,20 € 0,00 €

Z.048 Gebäude III Erdaushub, Pumpensumpf entfällt 0,00 Stck 510,00 € 0,00 €

Z.049 Leitungen entfällt 0,00 m 22,00 € 0,00 €

Z.050 Pumpe entfällt 0,00 Stck 140,00 € 0,00 €

Z.051 Unterhalt Pumpen entfällt 0,00 h 6,20 € 0,00 €
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Z.052

Z.053 Grundstück Entwässerungsgräben 75,00 m³ 5,00 € 400,00 €

Z.054 Leitungen 300,00 m 20,00 € 6.000,00 €

Z.055 Pumpe 2.400,00 h 8,00 € 19.200,00 €

Z.056

Z.057 Summe KG 310 Baugrube 933.600,00 € 1,21 1.129.700,00 € 141,92 €/m2

Z.058

Z.059 KG 320 Gründung [GRF m2]

Z.060 KG 321 Baugrundverbesserung (Bodenaustausch+Verd.) entfällt Gebäude I Bodenaustausch 0,00 m3 19,00 € 0,00 €

Z.061 Gebäude II Bodenaustausch 0,00 m3 19,00 € 0,00 €

Z.062 Gebäude III Bodenaustausch 0,00 m3 19,00 € 0,00 €

Z.063

Z.064

Z.065 KG 322 Fundamentplatte Gebäude I Bodenplatte 1.000,00 m2 80,00 € 80.000,00 €         

Z.066 Gebäude II Bodenplatte 1.240,00 m2 80,00 € 99.200,00 €         

Z.067 Gebäude III Bodenplatte 1.240,00 m2 80,00 € 99.200,00 €         

Z.068

Z.069 KG 323 Tiefgründungen (Silos) Silos Bohrpfahlgründung 132,00 m 400,00 € 52.800,00 €

Z.070

Z.071 KG 325 Bodenbeläge Gebäude I UG Abdichtung, Dämmung, Estrich 1.000,00 m2 45,00 € 45.000,00 €

Z.072 Gebäude I UG OS-Beschichtung 1.000,00 m2 20,00 € 20.000,00 €

Z.073 Gebäude II EG Abdichtung, Dämmung, Estrich 1.240,00 m2 45,00 € 55.800,00 €

Z.074 Gebäude II EG OS-Beschichtung 1.240,00 m2 20,00 € 24.800,00 €

Z.075 Gebäude III EG Abdichtung, Dämmung, Estrich 1.240,00 m2 45,00 € 55.800,00 €

Z.076 Gebäude III EG OS-Beschichtung 1.240,00 m2 20,00 € 24.800,00 €

Z.077

Z.078 Summe KG 320 Gründung 557.400,00 €      1,21 674.500,00 € 84,74 €/m2

Z.079

Z.080 KG 330 Außenwände [AWF m2]

Z.081

Z.082 KG 331 tragende Außenwände

Z.083 Gebäude I Stahlbetonwand, außen, FT 1.512,00 m2 140,00 € 211.700,00 €      

Z.084 Gebäude II Stahlbetonwand, außen, FT 1.640,00 m2 140,00 € 229.600,00 €      

Z.085 Gebäude III Stahlbetonwand, außen, FT 1.640,00 m2 140,00 € 229.600,00 €      

Z.086

Z.087 KG 334 Außentüren und -fenster Gebäude I UG Rolltor, Glieder, Tiefgarage 28,00 m2 450,00 € 12.600,00 €         

Z.088 EG Außentüren, zweiflüglig 30,00 m2 740,00 € 22.200,00 €         

Z.089 EG Außentüren, einflüglig 12,00 m2 810,00 € 9.800,00 €           

Z.090 EG, Fenster, Kunststoff 98,00 m2 340,00 € 33.400,00 €         

Z.091 OG, Fenster, Kunststoff 121,00 m2 340,00 € 41.200,00 €         

Z.092 OG, Außentüre 6,00 m2 810,00 € 4.900,00 €           

Z.093 Gebäude II EG Tore 180,00 m2 450,00 € 81.000,00 €         

Z.094 OG, Fenster, Kunststoff 80,00 m2 540,00 € 43.200,00 €         

Z.095 Gebäude III EG Rolltore 180,00 m2 450,00 € 81.000,00 €         

Z.096 OG, Fenster, Kunststoff 80,00 m2 540,00 € 43.200,00 €         

Z.097
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Z.098 KG 335 Außenwandbekleidung außen

Z.099 Gebäude I UG XPS-Hartschaum 490,00 m2 30,00 € 14.700,00 €         

Z.100 Gebäude I EG+OG WDVS 939,00 m2 120,00 € 112.700,00 €      

Z.101 Gebäude II EG+OG WDVS 1.133,00 m2 120,00 € 136.000,00 €      

Z.102 Gebäude III EG+OG WDVS 1.133,00 m2 120,00 € 136.000,00 €      

Z.103

Z.104 KG 336 Außenwandbekleidung innen Gebäude I Putz & Anstrich 1.518,40 m2 32,00 € 48.600,00 €         

Z.105 Gebäude II EG+OG Anstrich 565,00 m2 8,00 € 4.600,00 €           

Z.106 Gebäude III EG+OG Anstrich 565,00 m2 8,00 € 4.600,00 €           

Z.107

Z.108 Summe KG 330 Außenwände 1.500.600,00 €   1,21 1.815.800,00 € 228,12 €/m2

Z.109

Z.110 KG 340 Innenwände [IWF m2]

Z.111

Z.112 KG 341 tragende Innenwände

Z.113 Gebäude I KS-Mauerwerk 550,785 m2 90,00 € 49.600,00 €         

Z.114 Gebäude II KS-Mauerwerk 440,00 m2 90,00 € 39.600,00 €         

Z.115 Gebäude III KS-Mauerwerk 330,00 m2 90,00 € 29.700,00 €         

Z.116

Z.117 KG 342 nichttragende Innenwände

Z.118 Gebäude I Porenbetonwand 1466,94 m2 65,00 € 95.400,00 €         

Z.119 Gebäude II Porenbetonwand 225,00 m2 65,00 € 14.700,00 €         

Z.120 Gebäude III Porenbetonwand 225,00 m2 65,00 € 14.700,00 €         

Z.121

Z.122 KG 343 Innenstützen

Z.123 Gebäude I Betonstütze, Ortbeton, 35x35 86,40 m 240,00 € 20.800,00 €         

Z.124 Gebäude II Betonstütze, Ortbeton, 35x35 40,00 m 240,00 € 9.600,00 €           

Z.125 Gebäude III Betonstütze, Ortbeton, 35x35 80,00 m 240,00 € 19.200,00 €         

Z.126

Z.127 KG 344 Innentüren und -fenster Gebäude I UG Innentüren, einflüglig, Metall 6,00 m2 220,00 € 1.400,00 €           

Z.128 UG Innentür, Brandschutztür 3,00 m2 820,00 € 2.460,00 €

Z.129 EG Innentüren, einflüglig, Kunststoff 32,00 m2 270,00 € 8.700,00 €           

Z.130 EG Innentüren, zweiflüglig, Kunststoff 6,00 m2 330,00 € 2.000,00 €           

Z.131 OG Innentüren, einflüglig, Kunststoff 60,00 m2 270,00 € 16.200,00 €         

Z.132 OG Innentüren, zweiflüglig, Kunststoff 3,00 m2 330,00 € 1.000,00 €           

Z.133 Gebäude II OG Innentüren, zweiflüglig, Kunststoff 12,00 m2 330,00 € 4.000,00 €           

Z.134 Gebäude III OG Innentüren, zweiflüglig, Kunststoff 15,00 m2 330,00 € 5.000,00 €           

Z.135

Z.136 KG 345 Innenwandbekleidungen Gebäude I Innenwandputz & Anstrich 2277,60 m2 30,00 € 68.400,00 €         

Z.137 Keramische Fliesen 883,30 m2 98,00 € 86.600,00 €         

Z.138 Gebäude II - 0,00 m2 0,00 € -  €                    

Z.139 Gebäude III - 0,00 m2 0,00 € -  €                    

Z.140

Z.141 Summe KG 340 Innenwände 489.060,00 €      1,21 591.800,00 € 74,35 €/m2

Z.142
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Z.143 KG 350 Decken

Z.144

Z.145 KG 351 Deckenkonstruktionen Gebäude I Treppen, Ortbeton 60,00 m2 280,00 € 16.800,00 €         

Z.146 Gebäude II Treppen, Ortbeton 30,00 m2 280,00 € 8.400,00 €           

Z.147 Gebäude III Treppen, Ortbeton 30,00 m2 280,00 € 8.400,00 €           

Z.148

Z.149 Gebäude I Decken, Ortbeton 2000,00 m2 130,00 € 260.000,00 €      

Z.150 Gebäude II Decken, Ortbeton 1240,00 m2 130,00 € 161.200,00 €      

Z.151 Gebäude III Decken, Ortbeton 1240,00 m2 130,00 € 161.200,00 €      

Z.152

Z.153

Z.154 KG 352 Deckenbeläge Gebäude I EG + OG Estrich 2.000,00 m2 30,00 € 60.000,00 €         

Z.155 EG Industrieboden / Hartbelag 918,00 m2 60,00 € 55.100,00 €         

Z.156 EG / OG Fliesen 218,00 m2 75,00 € 16.400,00 €         

Z.157 EG / OG Industrieparkett 608,00 m2 80,00 € 48.700,00 €         

Z.158 Gebäude II OG Estrich 1.240,00 m2 30,00 € 37.200,00 €         

Z.159 OG OS-Beschichtung 1.030,00 m2 20,00 € 20.600,00 €         

Z.160 EG Industrieboden / Hartbelag 40,00 m2 60,00 € 2.400,00 €           

Z.161 EG Fliesen 146,00 m2 75,00 € 11.000,00 €         

Z.162 EG Industrieparkett 24,00 m2 80,00 € 2.000,00 €           

Z.163 Gebäude III OG Estrich 1.240,00 m2 30,00 € 37.200,00 €         

Z.164 OG OS-Beschichtung 1.240,00 m2 20,00 € 24.800,00 €         

Z.165 Fliesen Waschhalle 100,00 m2 75,00 € 7.500,00 €

Z.166

Z.167 Summe KG 350 Decken 938.900,00 €      1,21 1.136.100,00 € 142,73 €/m2

Z.168

Z.169 KG 360 Dächer

Z.170

Z.171 KG 361 Dachkonstruktionen Gebäude I Flachdach, Plattenbalkendecke 1000,00 m2 150,00 € 150.000,00 €      

Z.172 Gebäude II Flachdach, Plattenbalkendecke 1240,00 m2 150,00 € 186.000,00 €      

Z.173 Gebäude III Flachdach, Plattenbalkendecke 1240,00 m2 150,00 € 186.000,00 €      

Z.174

Z.175 KG 363 Dachbeläge Gebäude I Dachdeckung mit Alu-Profiltafeln inkl. Dämmung 1000,00 m2 120,00 € 120.000,00 €      

Z.176 Gebäude II Dachdeckung mit Alu-Profiltafeln inkl. Dämmung 1240,00 m2 120,00 € 148.800,00 €      

Z.177 Gebäude III Dachdeckung mit Alu-Profiltafeln inkl. Dämmung 1240,00 m2 120,00 € 148.800,00 €      

Z.178

Z.179 KG 364 Dachbekleidung Gebäude I abgehängte Decke 1000,00 m2 51,00 € 51.000,00 €         

Z.180 Gebäude II Rohdecke m2 -  €                    

Z.181 Gebäude III Rohdecke m2 -  €                    

Z.182

Z.183

Z.184 Summe KG 360 Dächer 990.600,00 €      1,21 1.198.700,00 € 150,59 €/m2

Z.185

Z.186 Summe KG 300 6.546.600,00 € 822,44 €
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Z.187

Z.188 KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen EUR/E. EUR EUR EUR/m2 BGF

Z.189

Z.190 KG 410 Abwasser, Wasser Gas Gebäude I Werkstatt mehrgeschossig hoher Hallenanteil 3.000,00 m2 29,00 € 87.000,00 €         

Z.191 Gebäude II Lagergebäude bis zu 25% Mischnutzung 2.480,00 m2 23,50 € 58.300,00 €         
Z.192 Gebäude III Lagergebäude bis zu 25% Mischnutzung 2.480,00 m2 23,50 € 58.300,00 €         

Z.193 Summe KG 410 203.600,00 €      1,21 246.400,00 € 30,95 €/m2

Z.194

Z.195 KG 420 Wärmeversorgungsanlagen Gebäude I Werkstatt mehrgeschossig hoher Hallenanteil 3.000,00 m2 61,00 € 183.000,00 €      

Z.196 Gebäude II Lagergebäude bis zu 25% Mischnutzung 2.480,00 m2 41,20 € 102.200,00 €      

Z.197 Gebäude III Lagergebäude bis zu 25% Mischnutzung 2.480,00 m2 41,20 € 102.200,00 €      

Z.198 Summe KG 420 387.400,00 €      1,21 468.800,00 € 58,89 €/m2

Z.199

Z.200 KG 430 Lufttechnische Anlagen Gebäude I Werkstatt mehrgeschossig hoher Hallenanteil 3.000,00 m2 28,00 € 84.000,00 €         

Z.201 Gebäude II Lagergebäude bis zu 25% Mischnutzung 2.480,00 m2 15,00 € 37.200,00 €         

Z.202 Gebäude III Lagergebäude bis zu 25% Mischnutzung 2.480,00 m2 15,00 € 37.200,00 €         

Z.203 Summe KG 430 158.400,00 €      1,21 191.700,00 € 24,08 €/m2

Z.204

Z.205 KG 440 Starkstromanlagen Gebäude I Werkstatt mehrgeschossig hoher Hallenanteil 3.000,00 m2 73,00 € 219.000,00 €      

Z.206 Gebäude II Lagergebäude bis zu 25% Mischnutzung 2.480,00 m2 71,60 € 177.600,00 €      

Z.207 Gebäude III Lagergebäude bis zu 25% Mischnutzung 2.480,00 m2 71,60 € 177.600,00 €      

Z.208

Z.209 Summe KG 440 574.200,00 €      1,21 694.800,00 € 87,29 €/m2

Z.210

Z.211 KG 450 Fernmeldeanlagen Gebäude I Werkstatt mehrgeschossig hoher Hallenanteil 3.000,00 m2 19,00 € 57.000,00 €         

Z.212 Gebäude II Lagergebäude bis zu 25% Mischnutzung 2.480,00 m2 13,70 € 34.000,00 €         

Z.213 Gebäude III Lagergebäude bis zu 25% Mischnutzung 2.480,00 m2 13,70 € 34.000,00 €         

Z.214 Summe KG 450 125.000,00 €      1,21 151.300,00 € 19,01 €/m2

Z.215

Z.216 KG 460 Förderanlagen Gebäude I Personenaufzug 1,00 pau 36.000,00 € 36.000,00 €

Z.217 Gebäude II

Z.218 Gebäude III

Z.219 Summe KG 460 36.000,00 €         1,21 43.600,00 € 5,48 €/m2

Z.220

Z.221 KG 470 Nutzungsspezifische Anlagen Gebäude I Werkstatt mehrgeschossig hoher Hallenanteil 3.000,00 m2 0,00 € -  €                    

Z.222 Gebäude II Lagergebäude bis zu 25% Mischnutzung 2.480,00 m2 0,00 € -  €                    

Z.223 Gebäude III Lagergebäude 2.480,00 m2 0,00 € -  €                    

Z.224 Summe KG 470 -  €                    1,21 0,00 € 0,00 €/m2

Z.225

Z.226 Summe KG 400 1.796.600,00 € 225,70 €

Z.227
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Z.228 KG 500 Außenanlagen EUR/E. EUR EUR EUR/m2 BGF

Z.229

Z.230 KG 511 Oberbodenarbeiten (bauseits) Oberboden abtragen, Abtransport 5.300,00 m2 58,00 €        307.400,00 €

Z.231 KG 512 Bodenarbeiten (bausteits) Bodenabtrag 6.300,00 m3 24,00 €        151.200,00 €

Z.232 Summe KG 510 458.600,00 €      1,21 555.000,00 € 69,72 €/m2

Z.233

Z.234 KG 522 Straßen Asphaltflächen inkl. Borde 13.055,00 m2 50,00 € 652.800,00 €      

Z.235 FSS Lagerflächen (bausetis) 1.977,00 m2 10,00 € 19.770,00 €

Z.236 Kieslagerflächen (bauseits) 1.977,00 m2 9,10 € 17.990,70 €

Z.237 Summe KG 520 690.560,70 €      1,21 835.600,00 € 104,97 €/m2

Z.238

Z.239 KG 531 Zaun Maschendrahtzaun, H=1,80m 850,00 m 75,00 € 63.800,00 €         

Z.240 KG 531 Rammschutz Rammschutz (Poller / Leitplanken) 1,00 pau 15.000,00 € 15.000,00 €         

Z.241 KG 532 Toranlage Toranlage Grundstückszufahrt 2,00 pau 29.750,00 € 59.500,00 €         

Z.242 KG 533 Schüttgutboxen Schüttgutboxen (bauseits) 1,00 pau 20.000,00 € 20.000,00 €

Z.243 KG534 Rampen Gebäude II Kies Rampenkörper 302,50 m3 25,00 € 7.600,00 €           

Z.244 KG534 Rampen Betonmauer seitlich 151,25 m2 100,00 € 15.200,00 €         

Z.245 KG534 Rampen Fahrbahnbelag Pflaster 110,00 m2 50,00 € 5.500,00 €           

Z.246 Summe KG 530 186.600,00 €      1,21 225.800,00 € 28,37 €/m2

Z.247

Z.248 KG 541 Zisterne Bodentank 1,00 pau 25.000,00 € 25.000,00 €

Z.249 KG 542 Waschplatz Abscheider und Hochdruckreiniger 1,00 pau 35.000,00 € 35.000,00 €

Z.250 KG 546 Außenbeleuchtung Mastleuchten 1,00 pau 10.000,00 € 10.000,00 €

Z.251 KG 548 Nutzungsspezifische Anlagen Salzsilos (á 350m³) 3,00 Stck 120.000,00 € 360.000,00 €

Z.252 Schacht für Salzanlieferung ink. Förderanl. pau 0,00 €

Z.253 KG 549 Kleinwindrad Fundament und Anschluss 1,00 pau 5.000,00 € 5.000,00 €

Z.254 Summe KG 540 435.000,00 € 1,21 526.400,00 € 66,13 €/m2

Z.255

Z.256 KG 571 Oberbodenarbeiten Oberboden einbauen 2.872,00 m2 27,00 € 77.600,00 €         

Z.257 KG 572 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung Bäume 6,00 Stck 350,00 € 2.100,00 €           

Z.258 KG 575 Rasen und Ansaaten Rasen 2.872,00 m2 2,10 € 6.100,00 €           

Z.259 Summe KG 570 85.800,00 €         1,21 103.900,00 € 13,05 €/m2

Z.260

Z.261

Z.262 Summe KG 500 2.246.700,00 € 282,25 €

Z.263
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Z.264 KG 600 EUR/E. EUR EUR EUR/m2 BGF

Z.265

Z.266 KG611 Ausstattung Möblierung gem. Angabe Hr. Erhard pau 165.000,00 €

Z.267 Summe KG 610 165.000,00 €      1,21 199.700,00 € 25,09 €/m2

Z.268

Z.269

Z.270 Summe KG 600 nicht Teil der Ermittlung 199.700,00 €      25,09 €

Z.271

Z.272 KG 700 EUR/E. EUR EUR EUR/m2 BGF

Z.273

Z.274 Summe KG 300 6.546.600,00 € 822,44 €/m2

Z.275 Summe KG 400 1.796.600,00 € 225,70 €/m2

Z.276 Zwischensumme KG 300 + KG 400 8.343.200,00 € 1.048,14 €/m2

Z.277 Summe KG 500 2.246.700,00 € 282,25 €/m2

Z.278 Zwischensumme KG 300 + KG 400 + KG 500 10.589.900,00 € 1.330,39 €/m2

Z.279 Summe KG 200 321.500,00 € 40,39 €/m2

Z.280 - KG 548 -360.000,00 €

Z.281 Zwischensumme KG 300 + KG 400 + KG 500 + KG 200 10.551.400,00 € 1.325,55 €/m2

Z.282

Z.283 KG 700 Baunebenkosten

Z.284 18% 10.551.400,00 € 1.899.300,00 € 238,61 €/m2

Z.285

Z.286 Summe KG 700 1.899.300,00 € 238,61 €

Z.287
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Kostenermittlung PA 4

Neubau für einen Bauhof an der Münchner Straße in 86316 Friedberg

Stadt Friedberg, Preisbasis BKI 2015, hochgerechnet auf Vergabezeitpunkt 2019

Kostenermittlung nach DIN 276 Menge E.P. brutto G.P. brutto Faktor KG brutto brutto/m2 BGF

Regionalf.: 1,10

Baupreisind.: 1,10 7.960 m2

1,21

Z.288

Z.289 Zusammenfassung EUR/E. EUR EUR EUR/m2 BGF

Z.290

Z.291

Z.292

Z.293 Summe KG 100 -  €                    -  €                   

Z.294

Z.295 Summe KG 200 321.500,00 € 40,39 €               

Z.296

Z.297 Summe KG 300 6.546.600,00 € 822,44 €             

Z.298

Z.299 Summe KG 400 1.796.600,00 € 225,70 €             

Z.300

Z.301 Summe KG 500 2.246.700,00 € 282,25 €             

Z.302

Z.303 Summe KG 600 199.700,00 €      25,09 €               

Z.304

Z.305 Summe KG 700 1.899.300,00 €   238,61 €             

Z.306

Z.307

Z.308 Gesamtsumme KG 200 - KG 700 13.010.400,00 € 1.634,47 €

Z.309

Z.310
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Kostenermittlung PA 4

Neubau für einen Bauhof an der Münchner Straße in 86316 Friedberg

Stadt Friedberg, Preisbasis BKI 2015, hochgerechnet auf Vergabezeitpunkt 2019

Kostenermittlung nach DIN 276 Menge E.P. brutto G.P. brutto Faktor KG brutto brutto/m2 BGF

Regionalf.: 1,10

Baupreisind.: 1,10 7.960 m2

1,21

Z.311

Z.312 Option hinterlüftete Fassade
Z.313 KG 335 Außenwandbekleidung außen (optional hinterlüftete Fassade)

Z.314 statt WDVS Gebäude I EG+OG hinterlüftete Fassade 939,00 m2 220,00 € 206.580,00 €

Z.315 statt WDVS Gebäude II EG+OG hinterlüftete Fassade 1.133,00 m2 220,00 € 249.260,00 €

Z.316 statt WDVS Gebäude III EG+OG hinterlüftete Fassade 1.133,00 m2 220,00 € 249.260,00 €

Z.317 705.100,00 €

Z.318 KG 335 - Außenwandbekleidung außen (Wärmedämmverbundsystem)

Z.319 entfällt Gebäude I EG+OG WDVS 939,00 m2 -120,00 € -112.680,00 €

Z.320 entfällt Gebäude II EG+OG WDVS 1133,00 m2 -120,00 € -135.960,00 €

Z.321 entfällt Gebäude III EG+OG WDVS 1133,00 m2 -120,00 € -135.960,00 €

Z.322 -384.600,00 €

Z.323

Z.324 Preisdifferenz 320.500,00 € 1,21 387.900,00 € 48,73 €/m2

Z.325

Z.326 Baunebenkosten

Z.327 387.900,00 € 18% 69.800,00 € 8,77 €/m2

Z.328

Z.329 Mehrkosten hinterlüftete Fassade 457.700,00 €

Z.330

Z.331

Z.332 Gesamtsumme mit Option hinterlüftete Fassade 13.468.100,00 € 1.691,97 €

Z.333

Z.334

Z.335

Z.336

Z.337 - Ermittlungsgenauigkeit +/- 30% // Grundstückskosten KG 100 nicht berücksichtigt.

Z.338 - Der Faktor Baupreisindexanstieg basiert auf einer Annahme von einem jährlichen Anstieg von 2,5% über vier Jahre von 2015 bis 2019: 1,025 x 1,025 x 1,025 x 1,025 = 1,1

Z.339

Z.340
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