

Notwendige Restarbeiten am Bodenzwischenlager

(Folge des Baustopps BBH Baufeld 2)

| Zusammenstellung | Kostenannahme |
|---|--------------------------|
| Asphaltierung Restflächen und deren Entwässerung Befahrung Kanalabschnitt vor Anbindung Verlegung Kanal, Rinnen, Gitter und Asphaltierung nach Genehmigungsbescheid | 22.360,10€ 80.000,00€ |
| • Stromversorgung Störungsweiterleitung Pumpe | 3.000,00€ |
| • Umrüstungen Hackschnitzzellager Bodenzwischenlager | 25.000,00€ |
| • Notausstieg Abdeckung Rückhaltebecken Noteinstiegsgitter Fluchtweg | 2.000,00€ |
| • Blitzschutz Vergabe | 17.000,00€ |
| • Toranlage für Bodenzwischenlager | 30.000,00€ |
| • Beprobung und Entsorgung von Bodenhaufwerken Noch anstehende Beprobungen, die im Zuge des Erdarbeiten Stopps zurückgestellt wurden | 45.000,00€ |
| • Beleuchtung der Wege und Hallenbereich | 10.000,00€ |
| • Wege/ Hangsicherung an der Einfahrt | 12.000,00€ |
| • Kosten Konzepterstellung Entwässerung BF2 | 15.000,00€ |
| Schätzkosten | 261.360,10€ |
| 15% Sicherheitszuschlag | 39.204,02€ |
| Gesamt Kosten ca. | 300.564,12€ |

In

In dieser Aufstellung sind keine Kosten für Sicherungs- oder Entwässerungs-Maßnahmen für Baufeld 2 (Fläche 2- 5) enthalten.