OBJEKT Wasserturm, Lehleweg 5							
PROJEKT Nutzungsänderung, Ertüchtigung Brandschutz (MN 1); Ertüchtigung TGA (MN 2); Modernisierung (MN 3); Fassade (MN 4);							
MN - Paket	KG 300	KG 400		KG 500	KG 700	Provisorium/ Ersatzräume	Gesamt - Summe (brutto)
		410, 420 (HLS)	440, 450 (Elt)				
1 Nutzungsänderung, Umsetzung BSN	36.680,00	21.420,00	60.600,00	56.940,00	40.397,20	noch zu def.	216.037,20
2 Ertüchtigung TGA (ohne Bereiche Werke)	0,00	56.049,00	22.000,00	0,00	17.951,27	noch zu def.	96.000,27
3 Modernisierung, Attraktivierung (innen)	100.400,00	80.920,00	0,00	0,00	41.703,60	noch zu def.	223.023,60
4 Erneuerung Fassade	207.000,00	0,00	0,00	0,00	47.610,00	0,00	254.610,00
Gesamt - Summe (brutto)	344.080,00	158.389,00	82.600,00	56.940,00	147.662,07	0,00	789.671,07